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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST-1 Wymagania Ogdine, odnosi sie do wymagan wspélnych dla wszystkich
wymagarn technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas remontu
kamienicy mieszkaine;.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ninigjsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji techniczne) dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.4. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST - 1. WYMAGANIA OGOLNE

ST ~ 2. Roboty ogéincbudowtane

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z -dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108.
poz.953). .

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robot | administrowanie kontraktem. '
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora
zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzgey do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiardéw podlegaj g
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. '

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzeru — wszelkie plecenia przekazywane YWykonawcy przez Inspekiora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robdt - kosztorys slepy - wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rohot.
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Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi toleranciami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robot.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
droga, kotej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003
r. (Dz. U. nr120. pdz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob zapobiegania zagroZeniom
zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych
Zagrozen.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacla projektows, Specyfikacjg
Techniczng wykonania i odbioru

robét budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy, dwa egzemptarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
» 2 egzemplarze projekiu budowlanego na Roboty objete Kontraktem,
« 2 egzemplarze projekiu technicznego na Roboty objete Kontraktem,
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

1.9. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykanawcy tak jakby byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a’ =
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. v
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw waznigjszy jest od odczytdw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] | w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziakl tolerancii.

Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okredlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST | wplynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego. .
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony robot w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sig, ze wiaczony jest w ceng
kontraktowa.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
grodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgceych ochrany
srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beds sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym Jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy,

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, kiore sg szkodiiwe dla ofoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika {np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagroZzenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne].

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robét
budewlanych ponosi Wykonawca.,

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
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wykonywanych przez nich robot. Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpisczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczerstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez Inspektora oraz hgdzie
utrzymywadé roboty do czasu koficowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centraine migjscowe oraz in
przepisy | wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetniaé maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, heda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowicno inaczej,

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialy muszg byé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
kiore] materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robodt budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlane] albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci | wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, krajo
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu budowlanege albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci
cbejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty niecdpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspekiora. Jezeli nspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdw do innych robét, niz te, do ktérych zostaly zakupione, fo koszt tych materiatow
zostanie przewartoéciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonaweca wykonuje na wiasne ryzyko, liczge sie z jege nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowao sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé | wiasciwoss do robdt i byly dostepne
do kontreli przez Inspektora. Migjsca czasowego sktadowanie bedg zlckalizowane w obrebie terenu budowy |
uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wartantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé Zmieniany bez zgody Inspektora,

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaler w wyzej wymienionych dokumentach
sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba | wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Spizet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie T gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez
naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa fub ST przewidujg mozliwosce wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora, nie moze byé poZniej zmieniany bez jego zgody,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci | warunkéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robot,

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiagciwosci przewozonych materiatow,

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych
materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca penosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pigmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostang usunigte przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bigd okaze sig skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcey na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwainia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji iub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych..

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poznie] niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich ofrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawiC do akceptacji Inspektora program zapewnienia
jakoSci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét zgodnie z dokumentacig projektows, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierad:
a) czest ogoing opisowa

+  organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

» sposbb zapewnienia bhp,

«  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ | terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robét,

+  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robét,

« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw,

«  zapis pomiarow, proponowany sposob | forme przekazywania tych informacii Inspektorowi.
b) czesé szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

+ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi or -

wyposazeniem w Urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

+  rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania | zatadunku materiatow,

«  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wlasciwosci w czasie transportu,

«  sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowladajgcymi wymaganiorm.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakosé. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary zapewniajgce stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i ST. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe posiadajg legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw | dokumentow
technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Norma,
lub
+ aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktore spetniajg wymogi Specyfikaci.
W przypadku materiatow, dia ktorych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposédb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagali bedg ocdrzucone.
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6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementdw wykonywania robot.
Szczegbiowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Kosztorysie | wpisuje sie do Ksiggi Obmiarow.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 8.1 1 6.2, zalicza sig nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawey placu budowy,

¢} umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. :

7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowsq i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi
Obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawey robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robét. Odbioru dokonuje Inspekior. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robat Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci | jakosci wykonywanych czesci robét, ktdry moze by¢ wezesnigj
oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. :

Odbiér koricowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | kosztow.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora.
Qdbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczge od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykeonawcy. Komisja
odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny Jakosciowe] na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikow pomiarow, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robét wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koricoweqo:;
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostaJ

sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetiajgce lub

Zamienne),

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

d) Wyniki pomiardw kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do cdbioru koncowege, Komisja w parezumieniu
z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualne] obiekiu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,Odbioru
konicowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslene dla danej roboty w specyfikagji
techniczngj | w dokumentacii projektowe]. Ceny jednostkowe beda obejmowac:

+ robocizng bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

«  wartosé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

» wartoS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty pasrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji iflub wyjasnienie.
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niege w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate
za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage
wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaly okredlone czy zasugerowane, zawarte
we wszystkich czesciach ninigjszej Umowy | ze odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wigec, kwota
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musi zawiera¢ nagle | nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko ZW|azane Zz koniecznoscig
wybudowania, wykoiczenia | kehserwacji catosci robodt objetych Umowa,

Jezeli w Kasztorysie Cfertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to

musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdinym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawierac
odpowiednie proporcie w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie
marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzieinie
wyszczegodlnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje
podane w Kosztorysie Cfertowym.

Catos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednlg dla danegj inwestycji. Wyliczenie
podatku nalezy podaé osobno.
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ST-2 Roboty Budowlane
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wchodzacych w zakres remontu kamienicy mieszkalne;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

W sklad niniejsze) czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:
«  Roboty rozbidrkowe i demontazowe
*  Roboty murarskie
«  Roboty tynkarskie
+  Montazowe - $ciany dziafowe i sufity w lekkiej zabudowie
*  Raboty ciesielskie
« Roboty dekarskie
* Roboty izolacyjne
+ Roboty stolarskie —~ montaz okien i drzwi
+ Roboty posadzkarskie
* Roboty oktadzinowe
* Roboty malarskie
* Roboty slusarskie
» Roboty elewacyjne
* Roboty brukarskie

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

0Ogdine wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST - Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poszczegolnych robét sg:
«  Roboty rozbiérkowe | demontazowe — brak materialdw
* Roboty murarskie
- o Cegla ceramiczna petna kl. 15 MPa
o Cement portlandzki CEM Il 32,5R
o Wapno suchogaszone
o Ksztaltowniki stalowe hutnicze ze stali klasy 5235
.o Sruby i nakretki stalowe klasy 5.6
*  Roboty tynkarskie
o Cement portlandzki CEM |l 32,5R
o Wapno suchogaszone
o Gips tynkarski
«  Montazowe - §ciany dziatowe | sufity w lekkiej zabudowie
o Profile stalowe systemowe
o Kotki rozporowe
o Blachowkrety

INZYNIERIS 12

Biuro Uslug Technicznych Tomasz Euczak
ul, Ztota 14/24, 62-800 Kalisz




Remont kamienicy mieszkalnef
Kalisz, ul. Podgorze 8, dz. nr 124, obreb 0043

2021_33

Piyty kartonowo-gipsowe GKB

Piyty kartonowo-gipsowe impregnowane GKBI

Plyty gipsowe klasy A1 zbrojone matami z widkna szklanego gr. 25 mm
Wetna mineralna migkka, A<0,037 W/(m-K)

Tasma do zbrojenia potgczen

Gips szpachlowy

* Roboty cliesielskie

o

O

o]

Drewno konstrukeyjne - iglaste; impregnowane — krawedziaki i belki — klasa C24
Wkrety do drewna
Gwozdzie ciesielskie

»  Roboty dekarskie

Drewno iglaste, impregnowane — deski — klasa C24
Impregnat biobdjezy (grzybo | owadobéjczy)
Gwozdzie gtadkie

Wkrety do drewna

Membrana separacyjna

Blacha tytanowo-cynkowa

Wytaz dachowy fabrycznie wykoriczony

* Roboty izolacyjne

Folia polietylenowa
Papa izolacyjna

" Roztwoér bitumiczny

Wetna mineralna, A<0,037 W/(m-K)
Keramzyt izolacyjny
Piyty styropianowe XPS, A=0,035 W/{m-K)

* Roboty stolarskie — montaz okien | drzwi
Okna o ramach z drewna klejonego szkolone pakietem trojszybowym, wsp. U.<0,9 W/m?K
Drzwi balkonowe o ramach z drewna klejonego szkolone pakietem tréjszybowym, , wsp. U.<0,9

=]

s}

o

Q

o]

Wim?K
Drzwi stalowe petne wraz z oscieznicy stalowag
Drzwi stalowe pelne o odpornosci ogniowej EI30 wraz z oscieznicg stalowg

Drzwi zewnetrzne z naswietlem, fabrycznie wykonczone z oécieznica systemows. Wyposazone w

samozamykacz, wsp. Uss1,3 Wim?K

Drzwi wewnetrzne do lokali mieszkalnych, fabrycznie wykoriczone, z zamkiem dwupunktowym i

oscieznica systemowa,

Drzwi wewnegtrzne lokalowe, plytowe z o$cieznicg blokows. Drzwi do pomieszczen tazienek

wyposazyc w tuleje nawiewne.
Podokienniki prefabrykowane z plyt MDF.
Pianka poliuretanowa montazowa.
Kotwy rozporowe.

* Roboty posadzkarskie

Plyta 0SB

Suchy jastrych gipsowy

Beton zwykty C12/15

Beton zwykty C16/20

Klinkier drogowy

Plytki klinkierowe

Zaprawa cementowa M12

Ptytki gres. Antyposlizgowosé: R9, klasa scieralnosci: 1.

Klej do ptytek gresowych. Elastyczny.

Zaprawa do spoinowania oktadzin z plytek gresowych - epoksydowa.
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o Panele podtogowe klasy IV.
o Plyty podkiadowe XPS
o Listwy przy$cienne z tworzywa sztucznego
« Roboty oktadzinowe
o Plytki ceramiczne $cienne.
o Klej do ptytek ceramicznych
o Zaprawa do spoinowania okiadzin z ptytek ceramicznych - mineralna.
o  Silikon sanitarny.
*  Roboty malarskie
o (Gips szpachlowy — gtadz gipsowa.
o Farba emulsyjna, akrylowa.
+ Roboty $lusarskie
o Balustrada stalowa - prety, ptaskowniki i rury stalowe.
o Farby antykorozyjne, alkidowe do metalu.
« Roboty elewacyjne
o Cement portlandzki CEM [l 32,5R
o \Wapno suchogaszone
o Zaprawa cementowa M12
o Zaprawa cementowec-wapienna M50
o Cegla ceramiczna pemna kl. 15 MPa
o Prefabrykowana sztukateria betonowa
o Tynk renowacyjny
o Farba krzemianowa
«  Roboty brukarskie
o  Cement portlandzki CEM I 32,5R
Obrzeza betonowe 30x8 cm
Kostka brukowa szara 6 cm
o Pojemnik podziemny na odpady 3 m3

Q

o]

3. Sprzet.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST - Wymagania ogéine - pkt. 3.
3.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do poszczegolnych robot budowlanyc'h.
(drobnego sprzetu budowlanego) oraz rusztowan. Do mocowania elementdw jak i wykonywania wszelklego
rodzaju przepustdw przez sciany lub stropy stosowad wiertarki lub mioty udarowe.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu. _
Ogobine zasady transportu sg zawarte w ST - Wymagania ogolne - pkt. 4.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniag:

- stabilno$é pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpietzenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Wszystkie elementy bezwzglednie transportowad w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegac zalecen
producenta odnosnie zatadunku, transportu jak | wytadunku materiatow.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST- Wymagania ogoélne - pkt. 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe. W zakres prac wehodzi:
o Demontaz stolarki otworowej.
Nalezy usunaé cate wypeinienie otwerow tgeznie z kotwami stalowymi.
o Rozebranie podtdg w piwnicy.
o Rozebranie &cian dziatowych w budynku.

Roboty murarskie

Zamurowania zbednych ofwordw oraz budowe $cianki dziatowe (w poziomie piwnicy) nalezy wykonac
Z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej. Dla poprawnego poigczenia nowych fragmentéw
cian z istniejacymi nalezy wykonac strzepia. Przed rozpoczeciem murowania écian nalezy utozy¢
poziomg izolacje przeciwwilgociowg z warstwy papy lub folii o grubosci min. 0,3 mm.

Nadproza nad projektowanymi otworami w istniejgcych scianach nalezy wykonaé jako stalowe z profili
CE180 skrecanych na sruby. Przed rozpoczeciem wykuwania bruzd nadprozy nalezy zapewnic
zastepcze podparcie stropow wspartych na gclanie w kidrej wykonywane jest nadproze.

Powierzchnia oparcia nadproza na murze powinna by¢ pozioma i réwna. W przypadku stwierdzenia,
ze struktura cegly ma zbyt malg twardo$é nalezy utozyé podktadke z blachy stalowej o grubosci 5
mm. Powierzchnie elementow stalowych nalezy oczyscic z rdzy i zanieczyszczen oraz
zakonserwowac poprzez pomalowanie farbami antykorozyjnymi. Powierzchnie nadproza w zaleznoscl
od lokalizacji nalezy otynkowaé lub wyszpatdowac ceglg petng na zaprawie cementowo-wapienns;.
Dla lepszej przyczepnoscl tynku do powierzchni metalowych, elementy stalowe owingc siatkg cigto-
ciagniong.

Roboty tynkarskie

Przewiduje sie skucie czesci tynkdw wewnefrznych w miejscach gdzie ulegt on degradacji lub
odspojeniu od podtoza. Uzupeinienia powierzchni tynkow nalezy wykonad z zaprawy cementowo-
wapiennej, Przed wykonaniem uzupetnien nalezy oczyscic i zakonserwowac wszystkie metalowe
elementy.

Montazowe - $ciany dzialowe w lekkie] zabudowie

Na kondygnacjach powyzej piwnicy przewiduje sie wydzielenie pomieszczeri za pomoca $cianek
dziatowych w systemie lekkiej zabudowy z plyt GK. W pomieszczeniach suchych nalezy wykorzystaé
piyty klasyczne, natomiast do pomieszczen mokrych zaleca sie stosowanie ptyt wodoodpornych
GKBI. Konstrukcje $cianek zaprojektowang z systemowych profili stalowych nalezy ustawic na
elastycznym podkiadzie zapewniajacym odizolowanie écianki od podioza.

Potgczenia stykow plyt GK wypetni¢ masg gipsowa zbrojohg pasami siatki z wiokna szklanego.

Roboty ciesielskie

Roboty polega¢ beda na wymianie wybranych elementow konstrukeji stropu nad | pigtrem oraz
wiezby dachowe]. Przed usunieciem oryginalnego elementy nalezy konstrukcje zabezpieczyc poprzez
zastepcze podparcie i ustabilizowanie. Wszystkie potaczenia elementdw nalezy wykona¢ technikg
zgodng z oryginalng. Powierzchnie wrebow i zaciosow nalezy przed zamontowaniem zakonserwowac
impregnatem biobdjczym. Elementy drewniane stykajace sie z murem nalezy odizolowac za pomoca
warstwy folii polietylenoweij lub papy izolacyjnej.
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*+ Roboty dekarskie .
Podioze pakrycia {deskowanie) powinno mie¢ wilgotnoss nie wiekszg niz 20% i powinno zosta¢ przed
utozeniem pokrycia zaimpregnowane. Mate separacyjng ukladaé z zaktadami wskazanymi w instrukeji
producenta i mocowad za pomoca zszywek tapicerskich. Jej krawedzie przy scianach szczytowych
wywijaé pod obrébki blacharskie natomiast w pasie okapowym wylozy¢ na wierzch obrébek pasa
podrynnowego.
Blache uktadang na rgbek stojgcy mocowaé do podioza za pomocy systemowych klipsow
zapewniajgcych mozliwosé przesuwu.
Obrébki blacharskie ogniomurdw wykonaé na podiozu z ptyty OSB mocowanej do muru za pomocg
kotkdw rozporowych.

+ Roboty izolacyjne

o lzolacja pozioma posadzki piwnic — na calej powierzchni piwnicy na ktérej przewidziano obnizenie
posadzek nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowa z folii PE oraz izolacje termiczng z piyt
styropianowych XPS. Folie uktada¢ na zakiad klejony tasma z wywinigciem krawedzi na éciany po
min. 15 cm. |zolacje termiczna zaleca sie wykonaé z ptyt z krawedziami zaktadkowymi w celu
zmniejszenia ryzyka powstania mostkéw termicznych.

Na powierzchni jastrychu cementowego przewidziano wykonanie dwuwarstwowej izolacji
powtokowej bitumicznej z preparatu na dyspersji wodnegj. Przed jej wykonaniem wilgotno$c
podioza nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

o |zolacje stropdw miedzykondygnacyjnych — W stropach, bezposrednio na istniejgcej podbitce z
desek lub stropie ceglanym (nad piwnica) przewidziano utozenie warstwy paroizolacji z folii
polietylenowej, a nastepnie na niej warstwy wetny mineralnej. Na slepym putapie stropow
drewnianych nalezy ulozy¢ warstwe keramzytu gramatury L. Zasypke zagescié i ustabilizowaé
zaczynem cementowym.

o lIzolacja dachu — w strefie nad kottownia przewidziano acieplenie polaci dachowe] weing
mineralna. Od strony pomieszczenia halezy wykanad paroizolacje z folii polietylenowej. Folie
igczy¢ na zakiad za pomoca tagmy klejgcej. Krawedzle folii przy scianach zawinaé i przymocowad
do sciany.

» Roboty stolarskie — montaz okien i drzwi

o Montaz okien i drzwi balkonowych. Powierzchnie osciezy przygotowad poprzez uzupelnienie
ubytkow zaprawy lub cegiet. Okna i drzwi mocowaé na kotwy stalowe tasmowe i kotki rozporowe.
Maksymalna odlegtosé pierwszej kotwy od nareznika: 30 cm, maksymalna odlegtost miedzy
kotwami: 70 cm. Dla okien dwuskrzydtowych zapewni¢ dodatkowy punkt podparcia pod stupkie,
srodkowym. Stolarke osadzi¢ na piane poliuretanowsg niskoprezna.

o Drzwi wejsciowe. Powierzchnig oéciezy przygotowat poprzez uzupetnienie ubytkow zaprawy lub
cegiet. Oscieznice mocowad na kotwy stalowe rozporowe, a przestrzen montazowa wypetié
piang poliuretanowa.

o Drzwi do lokali. Powierzchnie osciezy przygotowaé poprzez uzupetnienie ubytkéw zaprawy lub
cegiel. Oscieznice mocowad na kotwy stalowe rozporowe, a przestrzen montazowa wypeic
piang poliuretanowa.

o Drzwi wewnatrz-lokalowe. Oscieznice osadzié za pomocg plany montazowe].

+ Roboty posadzkarskie
o Posadzka klinkierowa w piwnicy. We wszystkich pomieszczeniach piwnicy zaprojektowano
posadzke z klinkieru drogowego uktadanego na zaprawie cementowej. Dopuszezalne odchylenie
od plaszczyzny do 5 mm na catej rozpietosci pomieszezenia, przeswity miejscowe do 5 mm na
diugosci 2 m.
o Posadzki z ptytek gresowych. Plytki klei¢ do podtoza za pomoca kleju elastycznego, a nastepnie
speinowacé masg epoksydowa.

IN/YNIERIS 16

Biuro Ustug Technicznych Tomasz tuczak
ul. Ziota 14/24, 62-800 Kalisz



Remont kamienicy mieszkalnej 2021 33
Kalisz, ul. Podgdrze 6, dz. nr 124, obreb 0043 -

° Posadzka z paneli podtogowych. Panele uktadaé na podktadzie z plyt XPS gr. 4 mm. Od sciany
zachowac dylatacje o szerokosci 10 mm. Listwy przyscienne mocowad mechanicznie za pomoca
kotkow rozporowych,

°© Renowacja lastriko. Powierzchnie klatki schodowej wykoriczonej lastriko nalezy po uprzednim
zaszpachlowaniu ubytkéw, rys i szczelin przeszlifowa¢ na mokro od uzyskania gtadkiej
powierzchni.

* Roboty oktadzinowe

Okladzing $cian ptytkami ceramicznymi zaprojektowano w pomieszezeniach fazienek oraz w formie

pasa nadblatowego w kuchni. Plytki klei¢ do powierzchni oczyszczonej z luznych warstw i

zagruntowanej. Spoiny o szerokosci 5 mm wypetnié mineralng zaprawa spoinujgca. W narozach oraz

na styku z posadzkg spoiny wykona¢ za pomocy silikonu sanitarnego.

* Roboty maiarskie
Powierzchnie przeznaczone do malowania wykoriczyé gladzig gipsows | Zagruntowad, a nastepnie
malowac farbg emulsyjng akrylowa.

* Roboty slusarskie

© Uzupetnienie balustrady schodowej. Na biegu schodowym z poziomu wejécia do budynku na
poziom piwnicy nalezy wykona¢ balustrade o wzorze i uktadzie jak istniejgce. Powierzchnie
elementow stalowych oczys$ci¢ z rdzy | zanieczyszczen a nastepnie pomalowadé farbami
alkidowymi w min. 3 warstwach o lgcznej grubosci 90 um. Element drewnianego pochwytu
wykonac z drewna bukowego i wykortczy¢ lakierem bezbarwnym.

© Renowacja balustrady schodowej. Powierzchnie balustrady oczyécié poprzez piaskowanie tgcznie
z elementami drewnianymi. Czesci metalowe pomalowaé farbami alkidowymi w min. 3 warstwach
o tacznef grubosci 90 um. Element drewnianego pochwytu wykonac z drewna bukowego i
wykoniczy¢ lakierem bezbarwnym.

° Renowacja balustrady balkonowej. Po zdemontowaniu balustrady catosé oczyscié poprzez
piaskowanie, a nastepnie pomalowadé farbami alkidowymi w min. 3 warstwach o tacznej grubosci
90 um.

*+ Roboty elewacyjne
Na catej powierzchni elewacji budynku przewiduje sie skucie tynku oraz usuniecie iuznych spoin
murarskich. W nastepnej kolejnosci nalezy uzupeti¢ ubytki w spoinach, murze i gzymsie.
Po oczyszczeniu powierzchni muru z luznych warstw budynek do poziomu 0znaczonego na
rysunkach elewacji otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Nizszg czesé elewacji do styku z
gruntem wykonczy¢ tynkiem renowacyjnym typu WTA. Sztukaterie betonowe mocowaé mechanicznie
za pomocy kotkow rozporowych oraz zaprawy klejacej, mrozoodpormej.
Powierzchnie catej elewacji pomalowaé farbami krzemianowymi.

* Roboty brukarskie
Przy budynku planuje sie rozbiérke istniejacych dojs¢ oraz schodéw. Na ich migjsce planuje sie
utozenie nowego chodnika oraz placu z kostki brukowej. Dia zapewnienia dostepu do budynku
zaprojektowano réwniez rampe i schody. Przedstopnie schodéw wykonaé z obrzezy trawnikowych
ustawionych na tawie betonowej natomiast podstopnice utozy¢ z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej. Podobng technikg nalezy wykonaé rampe.
Pod nawierzchnie chodnikow wykona¢ podbudowe z piasku zageszczonego w obrzezach
betonowych a nastepnie utozy¢ na niej kostke betonowa na podsypce cementowo-piaskowe),
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6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci.
Ogoine zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST - Wymagania ogdine - pkt. 6.

6.2. Szczegbétowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy wykonania poszczegoélnych robot zgodnié Z dokumentacjg oraz ze
sztukg budowlang. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ich wiasciwosci oraz
urzadzen i sposobu ich wbudowania.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST - Wymagania ogélne - pkt. 7.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] i kosztorysowej z uwzglednienie ™.
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. ‘

- 8. Odbidr robdt.

8.1. Ogoline zasady odbioru robot.
Ogélne zasady odbioru robét zawarte sg w ST - Wymagania ogélne - pkt. 8.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie roboty
wykonane zostaty poprawnie oraz godnie ze sztukg budowlang, a w przypadku instalacjl elektrycznej pomiary
i badania daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy pfatnosci.
Ogélne zasady ptatnoéci sg zawarte w ST - Wymagania ogolne - pkt. 9.

9.2, Szczegolowe zasady dotyczace podstawy pfatnosci.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Cena obejmuje: roboty objete niniejszg specyfikacig oraz przedmiarem (roboty rozbidrkowe, montazowe:
wykonanie pokrycia dachu, obrobki blacharskie, prace elewacyjne, malarskie wewnetrzne, zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie stanowisk pracy, demontaz i montaz stolarki drzwiowej, opraw
oéwietleniowych, wentylatoréw, dostarczenie i wbudowanie materiatéw niezbednych do wykonania
powyzszych prac, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan | pomiarow
kontrolnych oraz uporzgdkowanie obiektu po wykonanych pracach.
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